
№ Наименование работ Ед. изм. Объем Примечания

1 Выемка грунта под устройство крылец (1 секция) м3

выемка до 52,4
по балтийской системе высот

2 Выемка грунта под устройство крылец (3 секция) м3
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№ Наименование работ Ед. изм. Объем Примечания

1 Укладка утеплителя "Пеноплэкс" s=200 мм м3 17,8 267 м2

2

3

4

5

Устройство подготовки из бетона h=100 мм

Устройство монолитной фундаментной плиты из армированного
бетона В25

Заполнение полости цементно-песчаным 
раствором М100

Нанесение полимерно-битумной мастики 
"Техномаст" в 2 слоя

м3

м3

м3

м2

11,66

42,36

0,02

157,37

116,64 м2

105,9 м2

106,2 м.п.

№ Наименование работ Ед. изм. Объем Примечания

1 Укладка утеплителя "Пеноплэкс" s=200 мм м3 17,8 89 м2

2

3

4

5

Устройство подготовки из бетона h=100 мм

Устройство монолитной фундаментной плиты из армированного
бетона В25

Заполнение полости цементно-песчаным 
раствором М100

Нанесение полимерно-битумной мастики 
"Техномаст" в 2 слоя

м3
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 38,88 м2

35,3 м2

35,4 м.п.

№ Наименование работ ед. изм Объем Примечание
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Бетонирование подколонников ПМ6 (4 шт)

Монтаж колонн (1К1)

Монтаж ригелей

м3

шт

шт

1,96

4

8

(0,49 м3 - шт)
Состав работ:

Изготовление деталей;
Армирование;

Монтаж опалубки;
Укладка греющего кабеля;

Бетонирование;
Уход за бетоном (прогрев);

Демонтаж опалубки.
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№ Наименование работ ед. изм Объем Примечание

1

2

3

Бетонирование подколонников ПМ5 (12 шт)

Монтаж колонн (1К1)

Монтаж ригелей

м3

шт

шт

5,88

12

24

Состав работ:
Изготовление деталей;

Армирование;
Монтаж опалубки;

Укладка греющего кабеля;
Бетонирование;

Уход за бетоном (прогрев);
Демонтаж опалубки.
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№ Наименование работ Ед. изм. Объем Примечания

1 Устройство монолитных ж/б плит t=220 мм м3 11,13

Состав работ:
Изготовление деталей;

Армирование;
Монтаж опалубки;

Укладка греющего кабеля;
Бетонирование;

Уход за бетоном (прогрев);
Демонтаж опалубки.

2 Устройство монолитных Ж/б стен для крепления кронштейнов 
на отметке +5,700 h=400 мм, t=200 мм. м3 1,65
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№ Наименование работ Ед. изм. Объем Примечания

1 Устройство монолитных ж/б плит t=220 мм м3 32,49

Состав работ:
Изготовление деталей;

Армирование;
Монтаж опалубки;

Укладка греющего кабеля;
Бетонирование;

Уход за бетоном (прогрев);
Демонтаж опалубки.

2 Устройство монолитных Ж/б стен для крепления кронштейнов 
на отметке +5,700 h=400 мм, t=200 мм. м3 4,94
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Разраб Суслов

ООО "ССК"Комплекс работ по устройству парапетов и входных 

групп из монолитного железо-бетона (1 секция)
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